



Έργο: Επείγουσες εργασίες
αποκατάστασης βλαβών
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών – Φάση Ι

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών – Φάση Ι»

Δαπάνη Οικοδομικών εργασιών :	4.000,00 €
Δαπάνη Η/Μ εργασιών :	39.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	43.0000,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%) :	7.740,00 €
Προϋπολογισμός με Γ.Ε. & Ο.Ε.:	50.740,00 €
Απρόβλεπτα (15%):	7.611.00 €
Δαπάνη για αναθεώρηση:	100,00 €
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.:	1.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%):	180,00 €
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	59.631,00 €
Φ.Π.Α. (24%):	14.311,44 €
Συνολική Δαπάνη :	73.942,44 €
Προθεσμία περαίωσης:	120 ημερολογιακές ημέρες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Κ.Α.Ε.	2020ΣΕ54600035 – Υποέργο 1
Σ.Ρ.Υ.	45259000-7

Ο συντάξας

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του
Τμ. Περιβάλλοντος Χώρου και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων

Φ. Σκιαδάς
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Αθ. Γιαννόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός

