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401. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο αυτής  της  συγγραφής  είναι  η  εκτέλεση  των εργασιών της Εργολαβίας: «Αποκατάσταση 

δώµατος και εργασίες τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασµένα κτίρια Κ33 – Κ35». 

Αρχικά συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό των εκατό εξήντα πέντε 

χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και πέντε λεπτών (165.695,05 €) στο οποίο συµπεριλαµβάνεται 

ποσό ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (97.623,47 €) αξία 

εργασιών, ποσό δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδοµήντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (17.572,22 €) για 

ΓΕ & ΟΕ (18%), ποσό δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 

(17.279,35 €) για απρόβλεπτα (15%), ποσό χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) για απολογιστικά  και ποσό 

τριάντα δύο χιλιάδων εβδοµήντα ευρώ και ενός λεπτού (32.070,01 €) για Φ.Π.Α. (24%). 

402. ΓΕΝΙΚΑ 

1) Οι στα άρθρα της Ε.Σ.Υ περιλαµβανόµενες προδιαγραφές, αναφέρονται στο είδος και την ποιότητα 

των υλικών που χρησιµοποιούνται ως και στον ενδεδειγµένο τρόπο εκτέλεσης των κάθε φύσεως 

εργασιών  αυτής της σύµβασης. Τυχόν προδιαγραφόµενα υλικά ή εργασίες πλέον των 

προβλεποµένων στο Τιµολόγιο κανένα δικαίωµα δεν παρέχουν στον Ανάδοχο να ζητήσει την 

εκτέλεση των αντιστοίχων εργασιών. 

2) Τα υπόλοιπα των προϊόντων καθαιρέσεων θα απορριφθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, 

ο δε χώρος του έργου θα παραδοθεί καθαρός και έτοιµος προς χρήσιν για όλες τις λειτουργίες του.  

3) Σε περίπτωση που προβλέπεται εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν καλύπτονται από τις παρούσες 

Τ.Π., αυτές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους παραδεδεγµένους κανόνες της τέχνης όπως και µε τις 

έγγραφες οδηγίες και εντολές του επιβλέποντα µηχανικού µετά την σχετική έγκριση από την 

∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

402.1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Όλες οι εργασίες χαράξεων και επιµετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα γίνουν µε 

φροντίδες και δαπάνες του Αναδόχου, που διαθέτει προς τούτο όλα τα  ενδεδειγµένα όργανα και µέσα, 

καθώς και το αναγκαίο  ειδικευµένο προσωπικό, µε την εποπτεία και τον έλεγχο του επιβλέποντα 

µηχανικού. 

402.2. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να προσκοµίζονται επί τόπου του 

έργου συσκευασµένα και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας καθώς και από 

έγγραφες οδηγίες χρήσεως (τοποθέτησης λειτουργίας κλπ.). Για ότι αφορά τον τρόπο χρήσης των υλικών 



 

πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από 

τον επιβλέποντα µηχανικό. 

Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι «πρώτης ποιότητος» άσχετα αν αυτό αναφέρεται ή 

όχι στο Τιµολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα προσκοµιζόµενα υλικά για το έργο θα είναι από 

τα καλύτερα προϊόντα της αντιστοίχου εργοστασιακής παραγωγής. 

402.3. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Για όλα τα υλικά που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από οποιαδήποτε 

παραγγελία να προσκοµίζει δείγµατα αυτών για έλεγχο, διαπίστωση και έγκριση από την υπηρεσία κατά 

πόσο ανταποκρίνονται στις Τ.Π. και το Τιµολόγιο. Τα δείγµατα θα φυλάσσονται από την επίβλεψη  σε 

κατάλληλους χώρους που θα διατίθενται από τον ανάδοχο, για σύγκριση αυτών µε τα προσκοµιζόµενα εις το 

έργο για ενσωµάτωση υλικά τα οποία δεν πρέπει να υστερούν σε τίποτα από τα εγκριθέντα δείγµατα. 

402.4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Οπουδήποτε στα τεύχη υπάρχει αναφορά σε συγκεκριµένους τύπους προϊόντων συγκεκριµένων εταιρειών 

εννοείται ότι αυτοί αναφέρονται ως ενδεικτικού τύπου ή ως ισοδυνάµου. 

402.5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

   Η περιγραφή του αντικειµένου πληρωµής στις διάφορες παραγράφους των Τ.Π. είναι ενδεικτική µε την 

έννοια ότι ενδεχοµένως δεν εξαντλεί όλα τα είδη των αντιστοίχων εργασιών και δαπανών. Ο Ανάδοχος 

πρέπει να έχει υπ’ όψη του ότι στο αντικείµενο πληρωµής περιλαµβάνεται κάθε εργασία ή δαπάνη που 

αναφέρεται ή όχι στις αντίστοιχες παραγράφους και είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 

του. 

402.6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικά όλες οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες αντιστοίχους Ελληνικούς Κανονισµούς, της 

Ε.Ε. συµπληρωµένους µε τους Γερµανικούς, κ.λ.π. όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια των Τ.Π. 

402.7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί και προσαρµόζει σχέδια ή µελέτες χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή εφ’ όσον 

τα επιβάλουν λόγοι ειδικών απαιτήσεων των µηχανηµάτων ή συσκευών τις οποίες θα προσκοµίσει και 

εγκαταστήσει και από κατασκευαστικούς λόγους, που θα δηµιουργηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 

έργου, σε διαστάσεις µηχανηµάτων, οικοδοµικά και άλλα στοιχεία ( π.χ. δοκοί, ανοίγµατα, άλλες 

σωληνώσεις κλπ.). 



 

Τέτοιες τροποποιήσεις και προσαρµογές και µελέτες θα γίνονται από τον Ανάδοχο µετά από εντολή της 

Υπηρεσίας και θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην τελευταία για έγκριση. 

402.8. ΣΧΈ∆ΙΑ 

Ο Ανάδοχος όταν διαπιστώσει ασυµφωνία των σχεδίων είναι υποχρεωµένος έγκαιρα ώστε να µην προκληθεί 

καθυστέρηση στο έργο και πριν την εφαρµογή ολόκληρης ή εν µέρει της µελέτης, να ζητήσει εγγράφως 

οδηγίες από την ∆/νουσα τα έργα Υπηρεσία. 

402.9. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Ο καθορισµός οποιονδήποτε στοιχείων και οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, στις προβλεπόµενες 

διαστάσεις και ο τρόπος εκτέλεσής τους που προβλέπονται από τα Σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και την 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε  µέτρο 

για την σωστή εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων  ειδών κατασκευών οι οποίες συνθέτουν κάθε 

επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου και των εγκαταστάσεων. 

Για την εφαρµογή των ανωτέρω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται από τα σχέδια 

λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας, είτε από διαταγές ή οδηγίες της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή 

σύνθετο τµήµα κτιρίου και των εγκαταστάσεων (τοίχος, χωρίσµατα, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα, δίκτυα 

κ.λπ.) πρέπει να είναι άρτιο τόσον ως προς την κατασκευή και εµφάνιση όσο και ως προς την σύνδεσή του, 

µε άλλα γειτονικά τµήµατα του έργου). 

402.10.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ - ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά την αποπεράτωση των εργασιών και πριν την προσωρινή παραλαβή 

µε δαπάνη του να συντάξει και παραδώσει σε δύο αντίγραφα: 

Οριστικά / αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών, όταν ζητηθούν. 

Τα ανωτέρω σχέδια θα παραδοθούν σε ψηφιοποιηµένη µορφή, σε αρχεία DWG. 

403. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 

Τα στοιχεία της σύµβασης θεωρούνται ότι αλληλεξαρτώνται και αλληλοσυµπληρώνονται µεταξύ τους, είναι 

δε δεσµευτικά για τους συµβαλλόµενους στο σύνολό τους. Σε περίπτωση ασυµφωνίας  µεταξύ των όρων 

που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται στην διακήρυξη της δηµοπρασίας. 

404.  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο εργολάβος στον οποίο θα κατακυρωθεί η δηµοπράτηση και µετά από την έγκριση του αποτελέσµατός της, 

καλείται από τον εργοδότη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία σε συνδυασµό µε αυτά που περιλαµβάνονται 



 

στο ειδικό τεύχος της διακηρύξεως της δηµοπρασίας να προσέλθει στον οριζόµενο τόπο και ώρα για την 

υπογραφή της εργολαβικής συµβάσεως, ο ίδιος ή εκπρόσωπος ο οποίος να έχει ειδικό πληρεξούσιο  

σύµφωνα µε τον νόµο. 

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται στον εργοδότη δεσµεύει αυτόν για τον χρόνο που αναφέρεται στην 

διακήρυξη. 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησής του και την ακριβή 

διεύθυνση είναι δε υποχρεωµένος εφ’ όσον δεν έχει έδρα στην Πάτρα να ορίσει αντίκλητο του κάτοικο της 

έδρας  της διευθυνούσης υπηρεσίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Υποχρεούται επίσης εάν δεν έχει εκδοθεί ή καθυστερεί η έκδοση της οικοδοµικής αδείας για λογαριασµό 

του κυρίου του έργου να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την έκδοση της  οικοδοµικής αδείας, 

παρεκκλίσεων κ.λ.π. (πλήρη στήριξη). 

Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, τωνεπιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών 

εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών, των ανακεφαλαιωτικών πινάκων 

συµπληρωµατικών συµβάσεων των πιστοποιήσεων και την επί τόπου παρακολούθηση και διοίκηση 

κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή 

άλλο τεχνικό που έχει τα νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης αποτελεί την αφετηρία όλων των προθεσµιών. Η σύµβαση 

υπογράφεται από πλευράς εργοδότου από τον Πρύτανη του Παν/µίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Το 

έγγραφο της Σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης 

παραδίδονται στον ανάδοχο όλα τα τεύχη της µελέτης και τα λοιπά στοιχεία της Σύµβασης. Τα έξοδα της 

σύµβασης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου  ως και τα έξοδα των αντιγράφων της σύµβασης µαζί µε τα 

στοιχεία που συνοδεύουν αυτή. 

405. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Με την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης ο Ανάδοχος παραδέχεται ότι αναγνωρίζει γενικότερα την 

πληρότητα της προσφοράς του, (συνοδευόµενη από το σχετικό παράρτηµα εφόσον τούτο έχει αποτελέσει 

αποδεικτικό στοιχείο της δικαιολόγησης της προσφοράς του) ειδικά δε την ορθότητα των προσφεροµένων 

τιµών µονάδας οι οποίες θεωρούνται ότι καλύπτουν όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

σύµβαση, καθώς και όλες τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την σωστή αποπεράτωση και συντήρηση του 

έργου, τον χώρο και συνθήκες του οποίου θεωρείται ότι έχει ελέγξει. Παράλειψη του αναδόχου για 

ενηµέρωσή του από κάθε δυνατή πληροφόρηση που αφορά στους όρους της Σύµβασης δεν τον απαλλάσσει 

από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του στις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

406.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 



 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

407. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Oι εργασίες θα πρέπει να αρχίσουν αµέσως µετά την υπογραφή της εργολαβικής Σύµβασης. 

408.  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα-προγραµµατισµό που θα θέτει κατά 

περίπτωση η Υπηρεσία, έτσι ώστε να ικανοποιούνται άµεσα οι παρουσιαζόµενες ανάγκες του 

Πανεπιστηµίου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

409.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι  (120) ηµερολογιακές ηµέρες και 

αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

410.  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και τις διαστάσεις των 

διαφόρων µερών του έργου και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του παρόντος ή µε τα άλλα στοιχεία της 

µελέτης. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λάβει τα απαραίτητα µέτρα και να προβεί σε κατάλληλο 

προγραµµατισµό εργασιών ώστε να µην διαταραχθεί η λειτουργία των κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λάβει τα απαραίτητα µέτρα (σήµανσης,  φωτισµού, κιγκλιδώµατα κλπ) που 

είναι απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια της κυκλοφορίας των πεζών καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. 

Κατά την εκτέλεση των εργασιών δεν πρέπει να παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα τµήµατα του 

δικτύου ακάλυπτα εντός των τάφρων. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες καταστραφεί τµήµα ή τµήµατα 

του υπάρχοντος δικτύου, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αποκαταστήσει αµέσως, µετά από έγγραφη 

συνεννόηση µε την υπηρεσία, µε δική του φροντίδα και δαπάνες.  

Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχοςαντιµετωπίσει εµπόδια ή συνθήκες που δεν 

έχουν προβλεφθεί από την σύµβαση είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως µε έγγραφο την Υπηρεσία 

αφού υποβάλλει και προτάσεις για την αντιµετώπιση των θεµάτων που έχουν προκύψει. Ο ανάδοχος οφείλει 

να συµµορφωθεί µε τις αποφάσεις της ∆ιευθυνούσης Υπηρεσίας, σε περίπτωση, δε, διαφωνίας 

εφαρµόζονται οι διατάξεις περί ενστάσεως και αίτησης θεραπείας ή δικαστικής οδού. 



 

Για τις λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου όπως π.χ. προσωπικού αναδόχου, υλικά Μηχανήµατα, αποθήκες, 

αµοιβές προσωπικού, τήρηση διατάξεως εργατικής νοµοθεσίας, κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων στο 

προσωπικό ή σε τρίτους, κρατήσεις,  ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. 

411. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

       Ισχύουν τα οριζόµενα από την υπηρεσία. 

412. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Από την υπογραφή της εργολαβικής Σύµβασης ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο στο 

εργοτάξιο σε βιβλιοθετηµένα διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα σύµφωνα µε υπόδειγµα το οποίο θα δοθεί από 

την επίβλεψη. Το ένα φύλλο παίρνει η επίβλεψη. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά από τον 

εργολάβο και γράφονται σ’ αυτό στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα 

χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα, τα προσκοµιζόµενα υλικά, οι εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό τρόπο, 

οι εργαστηριακές εξετάσεις, οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων της επίβλεψης τυχόν έκτακτα 

περιστατικά και κάθε άλλο σχετικό µε το έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. Το ηµερολόγιο 

υπογράφεται από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης και τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις που δίδεται προφορική διαταγή στον τόπο του έργου για τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις στα 

στοιχεία της µελέτης, καταχωρείται στο ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οποιαδήποτε εγγραφή από τον Ανάδοχο στο Ηµερολόγιο και η παραλαβή από την επίβλεψη των 

παραδιδόµενων σ’ αυτήν αντιγράφων (του ηµερολογίου) δεν συνιστά για κανένα λόγο αποδοχή ή οµολογία 

από τον εργοδότη και τους αντιπροσώπους του για την ακρίβεια των αναγραφοµένων στοιχείων και κάθε 

συµβάντος, ούτε αποδοχή έγκριση ή προσωρινή ή οριστική παραλαβή των εργασιών και λογ/σµών. 

413. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Για την ανάληψη και εκτέλεση του έργου από Κοινοπραξία έχουν εφαρµογή οι ισχύουσες διατάξεις. 

414. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

Μέσα σε είκοσι µέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ιδρύσει στο 

εργοτάξιο «Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου». Την τεχνική του ∆ιεύθυνση θα έχει µόνον τεχνικός 

τριτοβαθµίου εκπαίδευσης που θα έχει τις σχετικές δυνατότητες µε γνωστή κατασκευαστική πείρα, µε 

υπεύθυνους συνεργάτες Μηχανικούς - Υποµηχανικούς µε πείρα σε αριθµό και ειδικότητα που θα 

προσαρµόζονται κάθε φορά από  τις απαιτήσεις του έργου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του και τις εντολές 

της Υπηρεσίας. 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 



 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο 

οποιουδήποτε απασχολούµενου σε αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε 

λόγο. 

Στον ∆/ντή του Γραφείου ο Εργολάβος πρέπει να δώσει πλήρη εξουσιοδότηση αντικλήτου η οποία θα είναι 

επικυρωµένη µε Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο στο σύνολο των τεχνικών και ∆ιοικητικών θεµάτων που 

ανακύπτουν κατά την εκτέλεση έργου, για να γίνεται δυνατή η άµεση επίλυση αυτών µε τον επιβλέποντα 

Μηχανικό. Η ίδρυση του Γραφείου Εκτέλεσης και ο διορισµός του Τεχνικού ∆/ντή πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης και πάντως πριν την 

έναρξη οιασδήποτε εργασίας. 

Ο εργολάβος οφείλει να διαθέτει στο εργοτάξιο και συγκεκριµένα στο Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου, δύο 

πλήρεις σειρές των συµβατικών σχεδίων µία σειρά  τευχών δηµοπρατήσεως και αντίγραφο της εργολαβικής 

Σύµβασης . Τα στοιχεία αυτά  πρέπει να είναι εγκεκριµένα, σε καλή κατάσταση και να διατίθενται για 

χρήση στον επιβλέποντα µηχανικό ή σε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον επιβλέποντα. 

415. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ   ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ εργοδότη ή επιβλέποντα από το ένα µέρος και εργολάβου από το άλλο, είτε 

αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε 

εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Οι οποιασδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαµβάνονται υπ’ 

όψη, και κανένας από τα συµβαλλόµενα µέρη έχει δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. 

Ο εργολάβος δεν έχει καµία υποχρέωση να συµµορφωθεί µε διαταγή η οποία του δίνεται προφορικά. Σε 

περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα που δίνεται στο τόπο του έργου προφορικά 

καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν την διαταγή έδωσε ο επιβλέπων, αυτός οφείλει να ενηµερώσει έγγραφα 

την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έκδοση διαταγής. Αν στην εν λόγω διαταγή δεν υιοθετείται πλήρως η εντολή 

του επιβλέποντα κάθε εργασία η οποία εκτελέσθηκε από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε την εντολή του 

επιβλέποντα και µέχρι κοινοποιήσεως της διαταγής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας θεωρείται "ως καλώς 

γενοµένη" και αναγνωρίζεται η πληρωµή του για τις εργασίες αυτές που έχει κάνει. Το ίδιο ισχύει αν η 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν εκδώσει άλλη διαταγή. 

416. ΠΡΟΟ∆ΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΗΤΡΩΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Η δυναµικότητα του απασχολούµενου προσωπικού και εξοπλισµού του εργοταξίου του αναδόχου πρέπει να 

είναι τέτοια ώστε κάθε χρονική στιγµή να σηµειώνεται πρόοδος του έργου η οποία να εξασφαλίζει κατά την 

κρίση του επιβλέποντα µηχανικού την έγκαιρη αποπεράτωσή του. 

Εάν από τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί καθυστέρηση στην εκτέλεση του όλου έργου ή των επί µέρους 

εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαταχθεί από την επίβλεψη να αυξήσει το συνεργείο του ή 



 

τον µηχανικό εξοπλισµό του. Η σχετική διαταγή δίνεται µε την διαδικασία που προβλέπεται από τον 

προηγούµενο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Εάν η επίβλεψη δεν κάνει τον ανωτέρω έλεγχο ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του 

υποχρεώσεις για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. Εκτός από το διάγραµµα προόδου εργασιών, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει µητρώο του έργου µε την λήψη φωτογραφιών κατά στάδια 

εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες της  επιβλέψεως. Το αρνητικό και δύο φωτογραφίες 9Χ13εκ. θα 

παραδίδονται στην επίβλεψη. Μία σειρά φωτογραφιών µε το σχετικό υπόµνηµα, ηµεροµηνία λήψεως κ.λ.π. 

πρέπει απαραίτητα να βρίσκονται στο Γραφείο Εκτελέσεως του Έργου. 

417. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ  ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

Η επίβλεψη και κάθε άλλος εξουσιοδοτηµένος απ' αυτήν ή από τον εργοδότη µπορεί κάθε χρονική στιγµή να 

επισκέπτεται το έργο και το εργοτάξιο, τα εργαστήρια και τις θέσεις όπου γίνεται εργασία ή όπου παίρνονται 

υλικά, βιοµηχανικά είδη ή µηχανήµατα τα οποία προορίζονται για το έργο, ο δε ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να κάνει κάθε διευκόλυνση και βοήθεια για αυτήν την προσπέλαση. 

418. ΧΑΡΑΞΗ  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ   ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  

ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

Αν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου προκύψει σφάλµα ως προς την θέση, οποιουδήποτε 

τµήµατος του έργου ο ανάδοχος, αφού τον καλέσει η επίβλεψη οφείλει µε δαπάνες του να επανορθώσει το 

σφάλµα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού εκτός αν το σφάλµα τούτο έχει βασιστεί σε 

ανακριβή στοιχεία τα οποία εδόθησαν µε έγγραφο από την επίβλεψη οπότε οι δαπάνες βαρύνουν τον 

εργοδότη. 

419. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµβάλλει στην διατήρηση του τοπίου τόσο µέσα όσο και έξω από την 

περιοχή του έργου. Η τοποθέτηση των υλικών και µηχανηµάτων όπως και οι εγκαταστάσεις του αναδόχου 

πρέπει να περιορίζονται µέσα στην ανωτέρω περιοχή. 

Κατά τον καθαρισµό και απορίζωση της επιφάνειας της περιοχής του έργου, θα δοθεί προσοχή για να µην 

υποστούν ζηµιές σε στοιχεία. τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ότι πρέπει να διατηρηθούν. Απόθεση προϊόντων 

εκσκαφών µέσα στα όρια της ιδιοκτησίας  του Παν/µίου δεν επιτρέπεται εκτός εάν έχει δοθεί έγγραφη άδεια 

από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µαζί µε σχετικές οδηγίες κατά περίπτωση. Απόθεση άλλων αχρήστων 

υλικών µέσα στην ανωτέρω περιοχή απαγορεύεται. 

420. ΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 



 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρµογή όλων των σχετικών µε την εκτέλεση του έργου 

διατάξεων και κανονισµών όπως αναφέρεται στην Γ.Σ.Υ. και έχει αυτός όλη την ευθύνη για κάθε παράβαση 

έστω και αν µε τους υπάρχοντες νόµους η σχετική δίωξη έχει ασκηθεί κατά του εργοδότη ή οιουδήποτε από 

τους αντιπροσώπους ή του προσωπικού του. 

421. ΥΛΙΚΑ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει για την κατασκευή του έργου προδιαγραφόµενα υλικά 

και έτοιµα ή ηµικατασκευασµένα προϊόντα εγκεκριµένου τύπου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή 

αντίστοιχων αναγνωρισµένων οργανισµών του εξωτερικού. 

Υλικά τα οποία προέρχονται από ορύγµατα, ή ευρίσκονται στο έδαφος ή βρίσκονται στα ερείπια, ανήκουν 

στον εργοδότη. Ο ανάδοχος δικαιούται αποζηµίωση για τις δαπάνες που θα κάνει για την εξαγωγή ή διαλογή 

των υλικών. Για υλικά τα οποία προέρχονται από κατεδάφιση παλαιών έργων και τα οποία κρίνονται από 

την επίβλεψη ότι πρέπει να φυλαχτούν για το Παν/µιο ο Ανάδοχος υποχρεούται να πάρει µέτρα ώστε να µην 

γίνει καµία ζηµιά ή όσο το δυνατόν µικρότερη. Τέτοια υλικά θα καταγραφούν στο ηµερολόγιο παρουσία της 

Επίβλεψης. 

Για τα υλικά των προηγουµένων παραγράφων τα οποία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει 

από την Σύµβαση ή από διαταγή της Υπηρεσίας συντάσσεται από την επίβλεψη πρωτόκολλο στο οποίο 

γράφεται το είδος, το ποσόν, η ποιότητα και µπορεί και οι διαστάσεις των υλικών αυτών. Πριν την 

υπογραφή του πρωτοκόλλου αυτού ο ανάδοχος δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τα υλικά αυτά. 

 

422.  ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

Ο εργοδότης µπορεί να δώσει στον ανάδοχο και αυτός είναι υποχρεωµένος να το δεχθεί, υλικά, συσκευές ή 

µηχανήµατα για ενσωµάτωση στο έργο, τα οποία πρέπει να είναι ελεγµένα σε αρίστη κατάσταση, 

βεβαιούµενα κατά την παράδοση και παραλαβή µε ειδικά πρωτόκολλα παραλαβής. Αν τα χορηγούµενα από 

τον εργοδότη υλικά, παρουσιάσουν ελαττώµατα, ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως µε έγγραφο τον 

εργοδότη, διαφορετικά θα ευθύνεται για τις συνέπειες της ζηµιάς. Η ειδοποίηση από µέρος του αναδόχου  

πρέπει να είναι αρκετά αιτιολογηµένη. Τα υλικά αυτά είναι υποχρεωµένος να τα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος 

ύστερα από έγγραφη εντολή της ∆/σας Υπηρεσίας και θα ευθύνεται σ' αυτή την περίπτωση για την σωστή 

χρησιµοποίηση τους και όχι για την ποιότητά τους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει µε επιµέλεια τα υλικά που θα του δοθούν και να 

επιστρέψει όσα απ' αυτά περισσεύουν. 

423. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -∆ΟΚΙΜΕΣ 



 

Όλα τα υλικά καθώς και η εκτέλεση των εργασιών θα είναι σύµφωνα µε αυτά που περιγράφονται στην 

Σύµβαση και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης, θα υποβάλλονται κατά διαστήµατα από την 

επίβλεψη σε δοκιµασία, είτε στον τόπο κατασκευής τους, είτε στο εργοτάξιο, είτε στο εργαστήριο. Ο 

ανάδοχος θα παρέχει στην επίβλεψη κάθε βοήθεια όργανα, µηχανήµατα εργασία και υλικά, τα οποία 

απαιτούνται µε κανονικές συνθήκες για την εξέταση, µέτρηση και δοκιµασία οποιασδήποτε εργασίας. 

Οι δαπάνες των δοκιµών θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο εφ' όσον τούτο προκύπτει σαφώς ή προβλέπεται από 

τις τεχνικές Προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για την διαπίστωση του κατά πόσο η εκτέλεση ηµιτελούς ή 

τελειωµένης εργασίας, ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται, εφ' όσον περιγράφονται αυτές 

στην Τεχνική Περιγραφή ή το Τιµολόγιο µε αρκετές λεπτοµέρειες, ώστε να µπορεί ο ανάδοχος να προβλέψει 

σχετικά στην προσφορά του.  Εάν διαταχθεί από την επίβλεψη δοκιµασία η οποία: 

α) δεν προκύπτει ούτε προβλέπεται από τις Τεχνικές    Προδιαγραφές. 

β) προκύπτει, προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά δεν περιγράφεται µε ακρίβεια. 

γ) ενώ προκύπτει ή προβλέπεται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά διατάσσεται από την επίβλεψη να 

γίνει αυτή από τρίτον και σε άλλο µέρος και όχι στο εργοτάξιο, στο αρµόδιο εργαστήριο ή στον τόπο 

κατασκευής του δοκιµαζόµενου υλικού, τότε εάν η δοκιµασία αποδείξει ότι η εργασία ή τα υλικά δεν είναι 

σύµφωνα µε τους όρους της συµβάσεως και τις οδηγίες της επιβλέψεως οι δαπάνες των ∆οκιµών 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο, διαφορετικά επιβαρύνεται µε αυτές ο εργοδότης 

424. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

Αν κατά την εκτέλεση του έργου η επίβλεψη θεωρεί ότι τα υλικά που χρησιµοποιούνται δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών ή είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η µη 

χρησιµοποίηση των υλικών και εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Αν κατά την διάρκεια της κατασκευής 

των έργων και µέχρι την οριστική παραλαβή ή επίβλεψη κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τµήµατος 

αυτού δεν είναι σύµφωνη µα τους όρους της Σύµβασης ή το έργο παρουσιάζει ελαττώµατα εφαρµόζονται οι 

ισχύουσες διατάξεις. 

Εάν δεν γίνει έλεγχος από την επίβλεψη ή αν δεν διαγνωσθούν από τον γενόµενο έλεγχο ελαττώµατα στα 

υλικά που προσκοµίσθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν ή τις εργασίες που έγιναν, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 

από την ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων. 

425. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά την διάρκεια των εργασιών να κατασκευάσει υποδείγµατα των 

στοιχείων, εφ' όσον αυτά κριθούν αναγκαία από την επίβλεψη για την σωστότερη προσαρµογή των 

λεπτοµερειακών σχεδίων µε τις δηµιουργούµενες συνθήκες από την κατασκευή, χωρίς καµία ιδιαίτερη 

αποζηµίωση, η σχετική δε δαπάνη θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στις τιµές µονάδας των αντιστοίχων 

εργασιών.  



 

426. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΤΗΝ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αν κατά την πρόοδο των εργασιών ο ανάδοχος έχει την γνώµη ότι εδόθη εντολή από τον εργοδότη ή την 

επίβλεψη για κάποια εργασία η οποία κάνει αµφίβολη την στερεότητα του έργου, ή έχει σαν συνέπεια 

παρέκκλιση από τους ισχύοντας κανονισµούς, τότε πρέπει πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας να 

υποβάλλει µε έγγραφο στον εργοδότη τις  αντιρρήσεις του. 

Σ' αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος πρέπει να περιµένει επί (5) ηµέρες την επιβεβαίωση της εντολής που 

δόθηκε αρχικά, µετά την εκπνοή της προθεσµίας αυτής πρέπει να προχωρήσει στην εκτέλεση της εργασίας 

χωρίς καθυστέρηση, την ευθύνη δε θα έχει αυτός που έδωσε την εντολή. 

427. ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί ανάγκη να γίνει κάποια επείγουσα εργασία ή επισκευή η οποία κρίνεται 

αναγκαία για την ασφάλεια του έργου, λόγω ατυχήµατος, βλάβης ή κάποιου άλλου τυχαίου γεγονότος, είτε 

κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου είτε κατά τον χρόνο εγγύησης, ο ανάδοχος πρέπει να κάνει την 

εργασία αµέσως όταν λάβει την σχετική έγγραφη εντολή της επίβλεψης. 

428. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ 

Από την έναρξη µέχρι την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

προστασία του έργου και των βοηθητικών εργασιών. Σε περίπτωση ζηµιάς, βλάβης, απώλειας στο έργο ή σε 

τµήµατα αυτού ή στις βοηθητικές εργασίες από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται εκτός αν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του εργοδότη ή αν ειδικά διαφορετικά ορίζεται στην Σύµβαση είναι υπεύθυνος για την επισκευή 

και επανόρθωση µε δικά του έξοδα, σε τρόπο ώστε µετά την αποπεράτωση των εργασιών και οριστική 

παραλαβή, το έργο να είναι σε αρίστη κατάσταση και σύµφωνα µε  τις απαιτήσεις  της συµβάσεως και τις 

οδηγίες της επίβλεψης. Αυτός ο όρος ισχύει και για κάθε ζηµιά η οποία µπορεί να γίνει στο έργο ή σε 

τµήµατα αυτού κατά τον χρόνο εγγύησης. 

Σε περίπτωση παραδόσεως του έργου από τον ανάδοχο στον κύριο αυτού για χρήση πριν την παραλαβή οι 

βλάβες από την χρήση εφ' όσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου βαρύνουν τον κύριο του έργου. 

Για την αποκατάσταση των βλαβών ισχύουν τα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να κατασκευάζει, συντηρεί, κατεδαφίζει και µεταφέρει 

τις πάσης φύσεως προστατευτικές κατασκευές, είτε αυτές προβλέπονται από τις υπάρχουσες διατάξεις, είτε 

είναι αναγκαίες και απαραίτητες από την φύση του έργου και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην 

περιοχή. Επίσης είναι υποχρεωµένος για την έντεχνη και σωστή κατασκευή των ικριωµάτων που ίσως 

χρειασθούν για την εκτέλεση του έργου. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µαζί µε τα µέτρα 



 

ασφαλείας και προστασίας του έργου να πάρει και να συντηρεί µε έξοδά του, µέτρα φωτισµού περίφραξης 

και φύλαξης όπου είναι απαραίτητα ή ζητηθεί από την επίβλεψη, για την προστασία των εργατών ή για την 

ασφάλεια και διευκόλυνση του κοινού ή τρίτων. 

429. ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 

στα έργα για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία οι οποίες οφείλονται 

σε αµέλεια, απρονοησία, ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του, ή σε µη χρήση των καταλλήλων 

µέσων και σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του κυρίου του έργου ή 

ανωτέρας βίας όπως κατωτέρω περιγράφεται. 

Η δήλωση υποβάλλεται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την δηµιουργία της βλάβης. Αν 

πρόκειται για έργο που έχει τελειώσει και δεν έχει ακόµα παραληφθεί η προθεσµία αυτή ορίζεται σε είκοσι 

µέρες. Η δήλωση θα περιέχει το είδος και την έκταση των βλαβών καθώς και η δαπάνη για την επανόρθωση 

των βλαβών στο µέτρο που µπορεί αυτή να εκτιµηθεί. Η δήλωση περιλαµβάνει υποχρεωτικά περιγραφή της 

αιτίας των βλαβών που χαρακτηρίζεται σαν ανώτερη βία και αίτηµα αποζηµιώσεως για αποκατάστασή τους.  

430. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να αναθέσει σε άλλους εργολάβους ή σε τρίτους,  την εκτέλεση, µέσα ή έξω 

από το εργοτάξιο, εργασιών ασχέτων από το αντικείµενο της εργολαβική Σύµβασης, ή εργασιών που 

αργότερα να έχουν αφαιρεθεί απ' αυτήν νόµιµα και ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει 

όλες τις ενδεδειγµένες διευκολύνσεις στους άλλους εργολάβους, ή στους εργολάβους που χρησιµοποιούνται 

ήδη από τον κύριο του έργου σε άλλες εργασίες ή σε τρίτους και να µην εµποδίζει την εκτέλεση εργασιών 

απ' αυτούς. 

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκµεταλλεύσεις από κάθε βλάβη 

ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς µείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συµβάλλει στην άµεση 

αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών. 

Αν η εκτέλεση των εργασιών των άλλων εργολαβιών ή τρίτων διακόπτει ή εµποδίζει την πρόοδο των 

εργασιών του αναδόχου, αυτός δικαιούται να ζητήσει ανάλογη παράταση της προθεσµίας αποπεράτωσης η 

οποία του χορηγείται από την Προϊσταµένη Αρχή. Πέρα απ' αυτό ο Ανάδοχος καµία άλλη απαίτηση δεν 

µπορεί να προβάλει για τα σχετικά έξοδα και επιβαρύνσεις οι οποίες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται στις 

τιµές µονάδος της προσφοράς του. 

431. ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 



 

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει κάθε αµοιβή ή δικαίωµα χρήσης για την χρησιµοποίηση στο έργο υλικού 

ή µεθόδων που καλύπτονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Ο Ανάδοχος συνεπώς είναι υποχρεωµένος να 

απαλλάξει τον Εργοδότη από κάθε απαίτηση για παράβαση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εµπορικών σηµάτων 

ή άλλων δικαιωµάτων που προστατεύονται από τον νόµο, που αφορούν οποιαδήποτε µηχανήµατα, µεθόδους 

εργασίας ή υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο, όπως και από κάθε απαίτηση ενέργειας ζηµίας, δαπάνης 

και επιβάρυνσης σε σχέση µε τα ανωτέρω. Για καθυστέρηση της προόδου των έργων από την αιτία αυτή,  

ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. 

432. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

Για το έργο αυτό δεν προβλέπεται καµία προκαταβολή. 

433. ΑΣΦΑΛΙΣEIΣ 

α) Η ασφάλιση του προσωπικού, του έργου όπως και η ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα 

γίνουν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ειδικά η ασφάλεια θα καλύπτει: 

1. Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου» 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε τους όρους 

των συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό τίµηµα του έργου 

συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρνητικών). 

2. Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων) 

(α) Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε   πράγµατα τρίτων, ανεξάρτητα από τον 

αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων 300.000 Ευρώ 

(β)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατά άτοµο και ατύχηµα 300.000 Ευρώ 

(γ)  Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων, µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από 

τον αριθµό των παθόντων 750.000 Ευρώ 

(δ)  Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.500.000 

Ευρώ 

434. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας 

Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ) – ΣΑΥ – ΦΑΥ 

         Ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία  



 

435. ∆απάνες σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ. 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 

από τον νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την 

διαµόρφωση της προσφοράς του. 

436. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Εκτός από τα αναφερόµενα στην Γ. Σ. Υ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων 

σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισµένες από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό 

προσωπικό του που έχει σχέση µε το έργο, αφ' όσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε 

καλύπτεται η ασφάλιση αυτή µε τις πάσης φύσεως εισφορές  που επιβάλλονται από τον Νόµο για το Ι.Κ.Α., 

το Ε.Τ., Α.Ε.Τ∆ και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανικούς για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και 

επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος, και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδας 

του Τιµολογίου. Επίσης όσον αφορά την καταβολή των νοµίµων επιβαλλοµένων εισφορών προς τους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Ε.Τ.∆., και Ξ.Ε. κλπ. ο ανάδοχος οφείλει πριν την πληρωµή του 

προτελευταίου λογαριασµού να προσκοµίσει στην Επίβλεψη βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του προς αυτούς. 

 

437. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει να κάνει ενέργειες ή δεν τηρήσει τις σε ισχύ αναφερόµενες στα άρθρα 434, 435, 

437 της παρούσης Ε.Σ.Υ. ασφαλίσεις ή οποιεσδήποτε ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της 

Σύµβασης ο Εργοδότης έχει το δικαίωµα να ενεργήσει ή να διατηρήσει αυτές και να πληρώνει τα αναγκαία 

ασφάλιστρα αφού θα τα παρακρατεί από τα ποσά που κάθε φορά πληρώνονται ή οφείλονται στον Ανάδοχο. 

438. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Η Αναθεώρηση των συµβατικών τιµών εφαρµογής θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

439. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί 

ειδική εντολή από την ∆/νουσα τα έργα Υπηρεσία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στις απολογιστικές 

εργασίες περιλαµβάνεται και το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 



 

(1312Β/2010), την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. – 

Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ.πρωτ. οικ 

4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ, του Ν.4042/2012 – Ποινική Προστασία Περιβάλλοντος, την Εγκύκλιο 

11/19-06-2017 του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σχετικά µε τη ∆ηµοσίευση Κανονισµού 

Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων, τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο 

Αποβλήτων (ΕΚΑ), την απόφαση του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης έγκρισης του ΣΣΕ∆ ΑΕΚΚ 

«ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» µε Α∆Α 6ΓΤ246Ψ8ΟΖ-8Τ4, 

 

440. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Για τις αυξοµειώσεις των εργασιών, τις τυχόν συµπληρωµατικές συµβάσεις,  τις νέες εργασίες και την 

διάθεση των απροβλέπτων ισχύουν τα αναφερόµενα στην νοµοθεσία. 

441. ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Καµία εργασία δεν µπορεί να καλυφθεί χωρίς την έγκριση της επίβλεψης και ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να διευκολύνει την επίβλεψη για να εξετάσει και µετρήσει κάθε εργασία που είναι έτοιµη για 

να καλυφθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις εργασίες που γίνονται µέσα στο έδαφος. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος όταν τέτοια εργασία είναι έτοιµη για κάλυψη να ειδοποιεί την επίβλεψη η οποία οφείλει να 

εξετάσει και µετρήσει την προς κάλυψη εργασία και να συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο. Γενικά για τις 

επιµετρήσεις ισχύει το σχετικό πρωτόκολλο. 

Γενικά για τις επιµετρήσεις εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. 

442. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Οι συµβατικές τιµές µονάδας και οι Νέες Τιµές προσαυξάνονται κατά 18% για κάλυψη αφ' ενός µεν των 

γενικών και επισφαλών εξόδων εγκαταστάσεων και χρήσεως µηχανηµάτων και εργαλείων και κάθε άλλης 

υποχρέωσης του αναδόχου που απορρέει από την Σύµβαση, αφ' ετέρου δε του εργολαβικού οφέλους. 

Επί της αξίας υλικών που χορηγούνται από τον εργοδότη δεν εφαρµόζεται κανένα εργολαβικό ποσοστό. Στις 

τιµές των υλικών που ελήφθησαν κατά την σύνταξη των τιµών µονάδος περιλαµβάνονται παντός είδους 

επιβαρύνσεις (φόροι, τέλη, δασµοί, ειδικοί φόροι κ.λπ.) κάθε απαλλαγή που θα δοθεί από την εκτέλεση του 

έργου για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπέσει για ωφέλεια του έργου και το αντίστοιχο 

ποσόν αφαιρείται από τους λογαριασµούς πληρωµής του Ανάδοχου πριν την εφαρµογή του ποσοστού 

οφέλους 18%. 



 

Σηµείωση: Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται άνευ καταβολής ιδιαίτερης αµοιβής  και 

οι εξής εργασίες, η αµοιβή των οποίων εµπεριέχεται στις τιµές των εργασιών του Τιµολογίου. 

Όπου αναφέρεται στα άρθρα του τιµολογίου θέση συσσώρευσης των προϊόντων προς φόρτωση αυτή θα 

είναι σε θέση προσπελάσιµη από τροχοφόρα και µηχανήµατα 

Μετά το πέρας των εργασιών στους χώρους, είναι αυτονόητο ότι ο Ανάδοχος οφείλει να καθαρίσει το χώρο 

από τυχόν άχρηστα υλικά και να τα µεταφέρει προς απόρριψή τους εκτός του Πανεπιστηµίου µε δαπάνες 

του. 

443. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι λογαριασµοί των οφειλοµένων ποσών συντάσσονται κατά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. Οι λογαριασµοί 

συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στην ∆/νουσα Υπηρεσία η οποία τους ελέγχει και τους 

διορθώνει όταν απαιτείται, µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή τους. Αν ο λογαριασµός που έχει υποβληθεί 

έχει ασάφειες και ανακρίβειες σε βαθµό που είναι δυσχερής η διόρθωσή του, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε 

διαταγή της προς τον ανάδοχο επισηµαίνει τις ανακρίβειες ή ασάφειες που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο 

και παραγγέλλει την ανασύνταξη και επανυποβολή του. Στην περίπτωση αυτή η οριζόµενη µηνιαία 

προθεσµία για τον έλεγχο των λογαριασµών αρχίζει από την επανυποβολή ύστερα από την ανασύνταξη από 

τον ανάδοχο. 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται µόνο από 

ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου και οτιδήποτε 

άλλο προβλέπει η σχετική Νοµοθεσία. Μετά την διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος 

συντάσσει και υποβάλλει  «προ τελικό λογαριασµό» και µετά την οριστική παραλαβή συντάσσει και 

υποβάλλει «τελικό λογαριασµό».  

444. ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Το Πανεπιστήµιο δικαιούται να χρησιµοποιεί τµήµατα του έργου πριν την πλήρη κατασκευή αυτών αν 

κρίνεται δυνατή η χρήση αφού ληφθούν τα αναγκαία µέτρα ώστε να µην παρεµποδίζεται απ' αυτά η εργασία 

των συνεργείων του Αναδόχου. Πριν την παράδοση για χρήση συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής 

χρήσεως το οποίο υπογράφεται από τον Προϊστάµενο του Τµ. Εκτελέσεως Έργων, τον Επιβλέποντα 

Μηχανικό και τον Ανάδοχο. Σ' αυτό αναγράφεται ο βαθµός συµπληρώσεως των εργασιών και ο χρόνος 

µέσα στον οποίο ο εργοδότης πρέπει να εκκενώσει το υπό προσωρινή χρήση τµήµα του έργου ούτως ώστε 

να ολοκληρωθούν οι εργασίες από τον Ανάδοχο όπου αυτές απαιτείται. Ο Ανάδοχος αφού κληθεί και δεν 

προσέλθει, το πρακτικό συντάσσεται από τα λοιπά µέλη και του κοινοποιείται. Το ίδιο εφαρµόζεται και εάν 

ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή του πρωτοκόλλου. 



 

Για να παραδοθεί σε χρήση το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής 

για χρήση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. 

Η χρήση ολοκληρωµένου ή µη τµήµατος του έργου από τον Εργοδότη και η σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων δεν αναπληρώνει την διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 

445. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στην ∆/σα 

Υπηρεσία αν τα έργα έχουν περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται 

από την σύµβαση, ή αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που 

αποµένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί ο Προϊστάµενος της ∆/σας Υπηρεσίας εκδίδει 

βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των 

έργων. Για τις εργασίες  που έχουν περατωθεί και διαπιστωθούν επουσιώδεις ελλείψεις ή για εργασίες που 

δεν έχουν περατωθεί και οι ελλείψεις δεν είναι ουσιώδεις ή δεν περατώθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα, 

ισχύουν τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία. 

446. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με την βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο, παραλαµβάνεται προσωρινά και οριστικά. Με την 

προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την 

προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής για τον ανάδοχο συντήρησης. Κατά την οριστική 

παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών. 

Η διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής, η σύνθεση των αντιστοίχων επιτροπών, ως και οι 

προθεσµίες για την διενέργεια των παραλαβών, διέπονται από τα οριζόµενα στη νοµοθεσία. 

447. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και είναι υποχρεωµένος να το 

συντηρεί και µετά την πάροδο του οποίου γίνεται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) µήνες. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν µέσα σε δύο µήνες απ' αυτή 

υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συντηρεί και επιθεωρεί τα έργα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία. Αν ο ανάδοχος 

παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων, εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία. 

448. ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 



 

Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στη νοµοθεσία. 

449. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Για την διακοπή των εργασιών την διάλυση της σύµβασης την µαταίωση της διάλυσης την αποζηµίωση του 

αναδόχου λόγω διάλυσης της συµβάσεως και για την διαδικασία εφαρµογής των, ισχύουν τα οριζόµενα στη 

νοµοθεσία. 

450. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΘΑΝΑΤΟΣ 

Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή ή µέρους ή  όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται 

χωρίς έγκριση από το Πανεπιστήµιο. Τα της υποκαταστάσεως, πτωχεύσεως και θανάτου διέπονται από τα 

οριζόµενα στη νοµοθεσία. 

451. ΕΝΣΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Ισχύει ο Ν4412/2016 µε τις ισχύουσες τροποποιήσεις. 

452. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ισχύει ο Ν4412/2016 µε τις ισχύουσες τροποποιήσεις. 

 

453. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ανεξάρτητα απ' αυτά που περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των Μηχανολογικών και 

Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για τις δοκιµές, θα γίνουν όλες οι αναγκαίες δοκιµές απόδοσης και 

λειτουργίας. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του να διαθέσει επί τόπου του έργου όλα τα απαιτούµενα 

όργανα, συσκευές και εργαλεία τα οποία απαιτούνται για τις δοκιµές ως και το αναγκαία ειδικευµένο 

προσωπικό. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά του 

µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους 

ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα 

υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής. 

   Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 



 

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει δαπάνες του για τις δοκιµές, τις απαιτούµενες ποσότητες 

αναλωσίµων υλών δηλ. καύσιµα, λιπαντικά, κλπ. Το ηλεκτρικό ρεύµα βαρύνει τον κύριο του Έργου 

Επί πλέον ο Ανάδοχος οφείλει όταν τελειώσουν οι εγκαταστάσεις και πριν από την προσωρινή παραλαβή, 

να συντάξει µε δικά του έξοδα και να υποβάλει στην επίβλεψη πλήρη σειρά λεπτοµερειακών 

κατασκευαστικών και επιµετρητικών σχεδίων, τούτων στην κλίµακα των σχεδίων της µελέτης ή και άλλη αν 

κριθεί σκόπιµο από την επίβλεψη, για την ποιο ευχερή συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Οι οδηγίες κλπ. θα πρέπει να εγκριθούν από την ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία πριν γίνει η εκπαίδευση 

των συντηρητών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος πριν από την λήξη της συµβατικής προθεσµίας 

περαίωσης των εργασιών να συντάξει µε έξοδά του και να παραδώσει στο Πανεπιστήµιο, πίνακα στον οποίο 

να φαίνονται οι συσκευές που ενσωµατώθηκαν στο έργο. Ο Ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωµένος κατά την 

πιστοποίηση των διαφόρων µηχανηµάτων, συσκευών κλπ. να παραδίδει στην Υπηρεσία µαζί µε την 

πιστοποίηση βεβαίωση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του για την ύπαρξη επαρκών 

ανταλλακτικών διαθεσίµων στην Ελληνική Αγορά τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, επεξηγηµατικά έντυπα, 

PROSPECTUS,  τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης των συσκευών και µηχανηµάτων ( 

MANUAL ) κλπ., πλήρη πίνακα ανταλλακτικών, αναλωσίµων και µη για περίοδο λειτουργίας δύο και πέντε 

ετών αντίστοιχα, πλήρη στοιχεία κατασκευαστή κεντρικού προµηθευτή και αντιπροσώπου στην Πάτρα αν 

υπάρχει, πλήρεις οδηγίες χρήσεως και συντηρήσεως και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορίες που θα κριθούν 

απαραίτητα από το Παν/µιο και ζητηθούν στην διαδικασία έγκρισής των µηχανηµάτων, συσκευών κλπ. για 

την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Παράλειψη παραδόσεως των ανωτέρω στοιχείων θα συνεπάγεται 

την αδυναµία πιστοποίησης των µηχανηµάτων συσκευών κλπ. είτε πιστοποιούνται ως επί τόπου υλικά, είτε 

σαν πλήρως τελειωµένες εργασίες.  

454. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

• Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων, όπως ισχύουν: 

- του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 

- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 

διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) 

«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2007 -2013» 

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 



 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 

άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ) 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία”, 

- της µε αρ. 83010/4098/26-7-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (2710 Β) «Ρυθµίσεις 

τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών µε κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και µόνο στην ανοικτή 

διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά µε τη χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών  του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

- της µε αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

- της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», 

• Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) 

«Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 

έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  

‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’
, 

,
καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 

1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

• Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίουκαι γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.  

• Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο 

κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι 

απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 

• Επίσης έχει ισχύ και κάθε άλλη νοµοθεσία που αφορά εκτέλεση  έργων και δεν αναφέρεται ρητά στην 

παρούσα διακήρυξη. 

 

 

Οι Συντάξαντες 

Πάτρα    15 / 6   /2021 

Πάτρα  15   / 6   /2021 

 

 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.  

 

Ο Αν. Προϊστάµενος του Τµήµατος 

Μελετών  

 

 

 



 

 

 

 

Ανδρέας Ντάσιος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός τ.ε. 

 

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. 
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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αποκατάσταση δώµατος και εργασίες 

τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασµένα 

κτίρια Κ33 – Κ38 
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Όλες οι οικοδοµικές εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις κάτωθι ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/30-07-2012): 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος 

4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 

5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώµατα 

6. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 Καλούπια κατασκευασµένα  από σκυρόδεµα (τύποι) 

7. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος 

8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των 

εργασιών 

9. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 

10. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρµών κτιρίων 

11. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα 

12. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες 

13. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02 Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC 

14. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώµατα 

15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 

16. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωρική προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών 

17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 

18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-02 Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών - 

ενισχύσεων 

19. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-01 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος µε διατήρηση του οπλισµού 

20. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-02-02 Τοπική καθαίρεση σκυροδέµατος χωρίς διατήρηση του οπλισµού 

21. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-03-01 ∆ιάτρηση οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος 

οπλισµού 

22. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε 

διάβρωση του οπλισµού 

23. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-05-00 Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος, µη 

επεκτεινόµενης στον οπλισµό 

24. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση διατοµής στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα 

που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 

25. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-01 Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύρους 

26. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέρµατος µεγάλου εύρους 

27. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 Καθαρισµός επιφάνειας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισµών 

28. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας 



 

29. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 ∆ιεύρυνση αρµών τοιχοποιίας 

30. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα 

31. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεµα επί εδάφους 

32. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας – ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 

κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσεις. 
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