



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &  
ΜΕΛΕΤΩΝ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΦΑΣΗ Α' 2018»**

Δαπάνη Οικοδομικών εργασιών :	706.753,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	706.753,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%) :	127.215,54 €
Προϋπολογισμός με Γ.Ε. & Ο.Ε.:	833.968,54 €
Απρόβλεπτα (15%) :	125.095,28 €
Δαπάνη για αναθεώρηση :	2.936,18 €
Προϋπολογισμός με απρόβλεπτα και αναθεώρηση:	962.000,00 €
Φ.Π.Α. (24%):	230.880,00 €
Συνολική Δαπάνη :	1.192.880,00 €
Προθεσμία περαίωσης:	Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
Πηγή χρηματοδότησης:	Κ.Α 2014ΣΕ54600022

Οι Συντάξαντες  
Πάτρα / 4 / 2018

Πάτρα / 4 / 2018

Θεοδόσιος Χατζηνικολάου  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος  
Αρχ. Σχεδιασμού & Μελετών  
Πολιτικού Μηχανικού

Γεώργιος Σπυρόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Παρασκευή Αναστασοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός T.E.

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης  
Προγραμματισμού και Μελετών

Αχιλλέας Χαντζόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός