



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Γ φάση και εργασίες επισκευής της Δεξαμενής υδροδότησης του Πανεπιστημίου»

Δαπάνη εργασιών : 430.563,31 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 430.563,31 €

Γ.Ε. & Ο.Ε (18%) : 77.501,40 €

Απρόβλεπτα (15%) : 76.209,71 €

Δαπάνη για αναθεώρηση : 4.385,26 €

Δαπάνη για απολογιστικά : 50,00 €

Προϋπολογισμός με απρόβλεπτα : 588.709,68 €

Φ.Π.Α. (24%): 141.290,32 €

Συνολική Δαπάνη : 730.000,00 €

Προθεσμία περαιώσεως: Διακόσιες ημερολογιακές ημέρες (200)

Πηγή χρηματοδότησης: Κ.Α. 2014ΣΕ5460022

Πάτρα / / 2018

Οι Συντάξαντες
Πάτρα / / 2018

Κοροντζής Δημήτριος
Μηχ. Μηχανικός

Σάνης Ανδρέας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

**Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Αρχ. Σχεδιασμού
& Μελετών Πολιτικού Μηχανικού**

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Η/Μ Μελετών**

Θεόδωρος Ανδριώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

**Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προγραμματισμού και Μελετών**

Αχιλλέας Χαντζόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

Κ.Α.Ε.: 2014ΣΕ5460022

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Γ φάση και εργασίες επισκευής της Δεξαμενής υδροδότησης του Πανεπιστημίου»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

100. ΓΕΝΙΚΑ

100. ΓΕΝΙΚΑ

200. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

300. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

400. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

500. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

600. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

700. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

800. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ

900. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1000. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

1100. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ