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700. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΟ : Γ΄ 2012 

 

 

  



ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση δώµατος και εργασίες 

τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασµένα 

κτίρια Κ33 – Κ38 

 
    

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τιµαριθµική : 2012Γ 
          

*Κριτήρια επιλογής άρθρων: Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-∆απάνη µεταφοράς 
          

A.T. : 10 

 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8320.01.14 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σε άλλη θέση, κλιµατισικής 

συσκευής,διαιρούµενης 

 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 100% 

 

Αποξήλωση κλιµατιστικής συσκευής διαιρούµενης,τύπου split (εσωτ.-εξωτερικής)  οιουδήποτε 

µεγέθους και τοποθέτηση σε νέα θέση, ήτοι αποσύνδεση των σωληνώσεων,καλωδιώσεων,αφαίρεση των 

στηριγµάτων µεταφορά και τοποθέτηση στην νέα θέση σύνδεση εσωτ.-εξωτερ.µονάδας µε τις 

σωληνώσεις, πλήρωση µε ψυκτικό µέσο όµοιο µε το υπάρχον και σύνδεση µε την παροχή 

ρεύµατος,τοποθέτηση σωληνώσεων συµπυκνωµάτων δοκιµές και παράδοση σε κατάσταση πλήρους 

λειτουργίας.Ήτοι υλικά και εργασία ανοιγµλενα σε εργασία.Στη τιµή συµπεριλαµβάνονται επεκτάσεις 

σωληνώσεων,καλωδιώσων, µονώσεων σωλήνων,το ψυκτικό µέσο, υλικά και µικροϋλικά που τυχόν 

απαιτηθούν. 

 

(1 τεµ) Εργασία υλικά και µικροϋλικά ανοιγµένα σε εργασία. 

Αποξήλωση οιουδήποτε µεγέθους 

Τεχν (003)           h    4,00 x             19,87 =          79,48 

Βοηθ (002)           h    4,00 x             16,84 =          67,36 

----------------------------- 

Αθροισµα            146,84 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 146,84 

 

(Ολογράφως) 
: 

 

εκατόν σαράντα έξι και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 11 

 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8320.02.03 Αποξήλωση αγωγού αντικεραυνικής προστασίας. 

    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100% 

 

Αποξήλωση αγωγού αντικευραυνικής προστασίας κατασκευασµένου από χάλυβα θερµά 

επιψευδαργυρωµένο, οιασδήποτε διατοµής και αποκατάσταση όλων των απαραίτητων 

συνδέσεων για την άρτια λειτουργία του εναποµείνοντος δικτύου. Η αποξήλωση θα 

γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να επανατοποθετηθεί το σύνολο των 

αποξηλούµενων αγωγών µε τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα (στηρίγµατα, σφικτήρες, 

διαστολικά/συστολικά, ισοδυναµικές συνδέσεις, ακίδες κλπ). Απαιτείται επίσης 

επιµεληµένη διαδικασία κοπής των µεταλλικών στηριγµάτων ώστε να µην αφεθεί ούτε 

η ελάχιστη προεξοχή. Παράδοση υπόλοιπου δικτύου σε κατάσταση λειτουργίας. 

Εργασία αποξηλώσεως µε ιδιαίτερη προσοχή, επιµεληµένη, προσωρινή, αποθήκευση 

του συνόλου των αγωγών µέχρι την επανατοποθέτησή του. 

1 µέτρο 

Εργασία και µικροϋλικά ανοιγµένα σε εργασία. 

Αποξήλωση καλωδίου κλπ ως ανωτέρω. 

Τεχν (003)           h    0,20 x             19,87 =           3,97 

Βοη  (002)           h    0,20 x             16,84 =           3,37 

----------------------------- 

Αθροισµα              7,34 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 7,34 

 

(Ολογράφως) 
: 

 

επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 12 

 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8321.06 Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντος αγωγού αντικεραυνικής προστασίας σε νέα 

µεταλλική επιφάνεια. 

 
    

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100% 

 

Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντος αγωγού αντικεραυνικής προστασίας στις εξωτερικές ακµές της 

δίρριχτης µεταλλικής στέγης (περίµετρος) κατασκευασµένου από χάλυβα, οιασδήποτε διατοµής και 

αποκατάσταση όλων των απαραίτητων συνδέσεων για την άρτια λειτουργία ολοκλήρου του δικτύου. Η 
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Τιµές Εφαρµογής 
         

επανατοποθέτηση θα γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να επανατοποθετηθεί το σύνολο των 

αποξηλούµενων αγωγών. 

 

Περιλαµβάνονται στην τιµή: 

-Προµήθεια, µεταφορά και εργασία πλήρους τοποθετήσεως νέου αγωγού, γυµνού, από χάλυβα θερµά 

επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), µονόκλωνος, κυκλικής διατοµής, διαµέτρου 8mm για επιπλέον όδευση 

κατα µήκος του κορφιά, 

 

-Στήριξη του αγωγού µε νέα στηρίγµατα, κατάλληλα για µεταλλικές επιφάνειες, κατασκευασµένα από 

χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο, πλαστική βάση και βιδωτό σφικτήρα διαµέτρου αγωγού Φ8mm, 

 

-Σφικτήρες διασταύρωσης /παράλληλης σύνδεσης των αγωγών κυκλικής διατοµής Φ8mm κατασκευασµένοι 

από χάλυβα θερµά επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), 

 

-∆ιαστολικά/συστολικά, 2 σηµείων, µήκους 400mm, όλα κατασκευασµένα από χάλυβα θερµά 

επιψευδαργυρωµένο (St/tZn), 

 Εργασία και µικροϋλικά ανοιγµένα σε εργασία. 

Επανατοποθέτηση αποξηλωθέντος αγωγού κλπ ως ανωτέρω. 

Τεχν (003)           h    0,40 x             19,87 =           7,95 

Βοη  (002)           h    0,40 x             16,84 =           6,74 

----------------------------- 

Αθροισµα             14,69 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 14,69 

 

(Ολογράφως) 
: 

 

δέκα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 13 

 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.1 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 100% 

  

Συλλεκτήρας υδάτων 

Στέγης   (ντερές)    από   γαλβανισµένη   λαµαρίνα   πάχους   0,6  έως  0,8  mm 

συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας 

γιά πλήρη λειτουργία 

(1 m2) 

Yλικά 

α. Λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 0,6 

έως 0,8 mm µε επικάλυψη, φθορές κλπ 

273                               kg    6,00x          1,0843 =          6,51 

β. Μολυβδόκολλα, ήλοι κλπ σε 

µολυβδόκολλα 

495                               kg    0,25x               5 =          1,25 

Εργασία 

Τεχν (003)                   h    0,90x           19,87 =         17,88 

Βοηθ (002)                   h    0,90x           16,84 =         15,16 

-------------------------- 

Αθροισµα             40,80 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 40,80 

 

(Ολογράφως) 
: 

 

σαράντα και ογδόντα λεπτά 

         

   

Οι µελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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