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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 

∆απάνη 

Ολική 

∆απάνη 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 
 

1. ΟΜΑ∆Α Α Χωµατουργικά,καθαιρέσεις 

1 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

ΝΑΟΙΚ 

22.20.01 

 

ΟΙΚ 2236 1 m2 20,00 7,90 158,00 

 

2 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε 
άοπλο σκυρόδεµα για πάχος 
σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m 

 

ΝΑΟΙΚ 

22.40.02 

 

ΟΙΚ 2272Α 2 ΤΕΜ 32,00 28,00 896,00 

 

3 Καθαίρεση επικεραµώσεων  µε 
προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50% 

 

ΝΑΟΙΚ 

22.22.02 

 

ΟΙΚ 2241 8 m2 32,00 9,00 288,00 

 

4 Αποξήλωση µεταλλικών 
φύλλων επιστέγασης 
 

ΝΑΟΙΚ 22.52 ΟΙΚ 2275 9 m2 32,00 2,60 83,20 

 

 

Σύνολο : 1. ΟΜΑ∆Α Α Χωµατουργικά,καθαιρέσεις 1.425,20 1.425,20 

 

2. ΟΜΑ∆Α ΣΤ Κ7ατασκευές ξύλινες ή σιδηρές 

1 Μεταλλικός σκελετός ή 
δικτύωµα επιστέγασης 
 

ΝΑΟΙΚ 61.29 ΟΙΚ 6118 3 kg 15.500,00 3,40 52.700,00 

 

2 Μεταλλικός σκελετός 
ψευδοροφής 
 

ΝΑΟΙΚ 61.30 ΟΙΚ 6118 4 kg 550,00 3,10 1.705,00 

 

 

Σύνολο : 2. ΟΜΑ∆Α ΣΤ Κ7ατασκευές ξύλινες ή σιδηρές 54.405,00 54.405,00 

 

3. ΟΜΑ∆Α Ζ Λοιπά ,Τελειώµατα 

1 Επιστέγαση µε πετάσµατα 
τύπου sandwich από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
πλήρωση πολυουρεθάνης 
 

ΝΑΟΙΚ 72.65 ΟΙΚ 6401 5 m2 650,00 45,00 29.250,00 

 

2 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm 

 

ΝΑΟΙΚ 

78.10.02 

 

ΟΙΚ 7809 6 m2 150,00 31,50 4.725,00 

 

3 Χρωµατισµοί επί επιφανειών 
επιχρισµάτων µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως 
εξωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

ΝΑΟΙΚ 

77.80.02 

 

ΟΙΚ 7785.1 7 m2 150,00 10,10 1.515,00 

 

4 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης 
(ντερές) 
 

ΑΤΗΕ 8061.1 ΗΛΜ 1 13 m2 24,00 40,80 979,20 

 

 

Σύνολο : 3. ΟΜΑ∆Α Ζ Λοιπά ,Τελειώµατα 36.469,20 36.469,20 

 

4. ΟΜΑ∆Α ∆ Η/Μ 

1 Αποξήλωση και 
επανατοποθέτηση σε άλλη 
θέση, κλιµατισικής 
συσκευής,διαιρούµενης 
 

ΑΤΗΕ 

Ν\8320.01.14 

 

ΗΛΜ 37 10 ΤΕΜ 3,00 146,84 440,52 

 

2 Αποξήλωση αγωγού 
αντικεραυνικής προστασίας. 
 

ΑΤΗΕ 

Ν\8320.02.03 

 

ΗΛΜ 47 11 µέτρο 175,00 7,34 1.284,50 

 

3 Επανατοποθέτηση 
αποξηλωθέντος αγωγού 
αντικεραυνικής προστασίας σε 
νέα µεταλλική επιφάνεια. 
 

ΑΤΗΕ 

Ν\8321.06 

 

ΗΛΜ 47 12 µέτρο 245,00 14,69 3.599,05 

 

 

Σύνολο : 4. ΟΜΑ∆Α ∆ Η/Μ 5.324,07 5.324,07 

  

  

            

Σε µεταφορά 
 97.623,47 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΑ Είδος Εργασιών 
Κωδικός 

Άρθρου 

Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

(Ευρώ) 

∆απάνη (Ευρώ) 

Μερική 

∆απάνη 

Ολική 

∆απάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Άθροισµα 
 97.623,47 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 17.572,22 

Άθροισµα 
 115.195,69 

Απρόβλεπτα 15,00% 17.279,35 

Άθροισµα 
 

132.475,04 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 1.000,00 

Άθροισµα 
 

133.475,04 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 150,00 

Άθροισµα 
 133.625,04 

ΦΠΑ 24,00% 32.070,01 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 165.695,05 

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 

Εγκ. 36/13-12-2001 

 165.695,00 

            

   

Οι µελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ∆ιευθυντής 
   

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος 

Πολιτικός Μηχανικός M.Sc. 
Παναγιώτης Λεβιθόπουλος 

Πολιτιkός Μηχανικός M.Sc. 
Αν.Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών 

    

Ανδρέας Ντάσιος 
Ηλεκτρολόγος µηχανικός τ.ε. 
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