

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 1/12/2020

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
1. ΚΤΙΡΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	738.621,17
1.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	391.553,55
1.2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	222.234,93
1.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	99.942,49
1.3.1. Κλιματισμού	6.298,57
1.3.2. Φωτισμού	93.643,92
1.4. ΒΕΜΣ	24.890,20
2. ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ	849.951,19
2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	386.831,70
2.2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	248.839,72
2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	141.613,57
2.4. ΒΕΜΣ	41.723,70
2.5. Φ/Β	30.942,50

Εργασίες Προϋπολογισμού		1.588.572,36
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	285.943,02
Σύνολο :		1.874.515,38
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	281.177,31
Σύνολο :		2.155.692,69
Απολογιστικά		20.001,34
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	522.166,57
Γενικό Σύνολο :		2.697.860,60

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών
Πολιτικού Μηχανικού

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Η/Μ Μελετών

Παναγιώτης Λεβιθόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc
Μηχανικός

Θεόδωρος Χ. Ανδριώτης
Μηχανολόγος