



Έργο: Επείγουσες εργασίες
αποκατάστασης βλαβών
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών - Φάση III

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

**ΕΡΓΟ: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών -
Φάση III»**

Δαπάνη Οικοδομικών εργασιών:	4.000,00
Δαπάνη Η/Μ εργασιών:	76.500,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	80.500,00
Γ.Ε. & Ο.Ε (18%):	14.490,00
Προϋπολογισμός με Γ.Ε. & Ο.Ε.:	94.990,00
Απρόβλεπτα (15%):	14.248,50
Δαπάνη για αναθεώρηση:	100,00
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.:	4.000,00
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%):	720,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ:	114.058,50
Φ.Π.Α. (24%):	27.374,04
Συνολική Δαπάνη:	141.432,54
Προθεσμία περαίωσης:	120 ημερολογιακές ημέρες
Κ.Α.Ε.	2020ΣΕ54600035 – Υποέργο 1
Κ.Π.Υ.	45259000-7

Πάτρα, 26.10.2021

Ο συντάξας

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος του
Τμ. Περιβάλλοντος Χώρου και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων

Φ. Σκιαδάς

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός