



ΠΡΟΣ : Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αισθητικές λειτουργικές παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις λειτουργιών στις εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1104/1994/12215/20.04.2021 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **29/22.04.2021** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αισθητικές λειτουργικές παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις λειτουργιών στις εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι». με Αριθμό Διακήρυξης 4/21, το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

[σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016]

της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Π. ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ»

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 1.500.000.00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα στις **02-04-2021**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.**, στην **Αίθουσα Συσκέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών**, συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού της ανωτέρω δημοπρασίας που συστάθηκε αρχικώς με την 453/8923/24-3-2021(ΑΔΑ: ΨΒΤ5469Β7Θ-7ΥΧ) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπληρώθηκε με την 482/9807/1-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΚΙ469Β7Θ-64Ι), αποτελούμενη από τους:

1. **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΙΑΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως Πρόεδρος -**
(τακτικό μέλος)
2. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ -** (τακτικό μέλος)
3. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΕΛΟΣ, ΠΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ -** (αναπληρωματικό μέλος)
4. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ/γων Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ -**
(τακτικό μέλος)

5. ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΣ, Αρχιτέκτονας (Εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων) - (τακτικό μέλος)

Δεν προσήλθε το τακτικό μέλος ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Δυτικής Αχαΐας, εκπρόσωπος της ΠΕΔΔΕ, ούτε ο αναπληρωτής του ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Πατρέων, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΠΕΔΔΕ

Επίσης, δεν προσήλθε το τακτικό μέλος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ούτε ο αναπληρωτής του ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΡΟΥΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΤΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. **Βασίλειος Κώτσιας**, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας της Επιτροπής Διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα (Πίνακας 1), προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των υποβληθέντων προσφορών του διαγωνισμού και στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Πίνακας 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ημ/νία Δημιουργίας: 30/03/2021 10:01:56

Σελίδα 1

Α/Α Συστήματος: 158713

Τίτλος Έργου/Μελέτης: Ε441

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Χρόνος Υποβολής Προσφοράς
1	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ	28/03/2021 09:43:42
2	ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	29/03/2021 09:53:05
3	ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	29/03/2021 15:16:46
4	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	30/03/2021 07:57:16
5	ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ	30/03/2021 09:19:26
6	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	30/03/2021 09:37:58

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F0578D292F90B9906561CB07AAC8B0C4

Κατόπιν, σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, η επιτροπή έλεγξε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΤΜΕΔΕ τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και προχώρησε στον έλεγχό τους.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην παραγωγή του σχετικού καταλόγου μειοδοσίας όπως αυτός παράχθηκε από το Υποσύστημα (Πίνακας 2) και στη συνέχεια τον ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», προκειμένου να λάβουν γνώση οι συμμετέχοντες.

Πίνακας 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Συστήματος: 158713
 Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Π.
 ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	187740	ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ	54,21 %
2	188593	ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	52,46 %
3	188464	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ	47,73 %
4	188652	ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ	47,31 %
5	188508	"Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ. "Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	43,92 %
6	186388	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	38,03 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
 Α78F0FDE049C542DB474F77FED157253

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε την ανωτέρω διαδικασία διέκοψε την συνεδρίασή της και αποφάσισε να επανέλθει στις **05/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.** προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών και των **έξι (6)** συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Ο Πρόεδρος έλυσε τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 14:00 μ.μ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση την **05/4/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.** (Αίθουσα Συσκέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών) προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και αξιολόγηση όλων των τεχνικών προσφορών που είχαν κατατεθεί στα πλαίσια της εν λόγω διαδικασίας σύναψης σύμβασης από τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο των ΤΕΥΔ, της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των σχετικών εντύπων οικονομικής προσφοράς και ελέγχου ομαλότητας, όπως αυτά παράχθηκαν από το Υποσύστημα για κάθε έναν από τους έξι (6) προσφέροντες.

Με βάση τον έλεγχο της Επιτροπής των επιμέρους δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην διαδικασία και τις παραπάνω επισημάνσεις, καταρτίστηκε ο παρακάτω πίνακας (κατά σειρά ποσοστού μειοδοσίας) των εργοληπτικών εταιρειών, που τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α/α	α/α καταθ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	187740	ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ	54,21%
2	188593	ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	52,46%
3	188464	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ	47,73%
4	188652	ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ	47,31%
5	188508	Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. "Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε."	43,92%
6	186388	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΞΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	38,03%

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται ομόφωνα τα εξής:

1^ο Να αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Π. ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, ο Οικονομικός φορέας: «ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, (με μέση έκπτωση 54,21%) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα «ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΜΑΔΑ Α Χωματουργικά,	22.088,00	54%	10.160,48
	ΟΜΑΔΑ Β Σκυροδέματα	44.175,00	53%	20.762,25
	ΟΜΑΔΑ Γ Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα	44.175,00	53%	20.762,25
	ΟΜΑΔΑ Δ Δίκτυα Η/Μ	360.000,00	55%	162.000,00
	ΟΜΑΔΑ Ε Επενδύσεις -Επιστρώσεις	110.000,00	54%	50.600,00
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ Κατασκευές ξύλινες ή	88.350,00	53%	41.524,50
	ΟΜΑΔΑ Ζ Λοιπά, Τελειώματα	131.212,00	54%	60.357,52
	ΟΜΑΔΑ Η Οδοστρωσία	80.000,00	54%	36.800,00
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	880.000,00	Π1:	402.967,00

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	158.400,00		72.534,06
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	1.038.400,00	Π2:	475.501,06

$$\text{Μέση Έκπτωση Εμ} = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 = \mathbf{54,21\%}$$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	155.760,00		71.325,16
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.194.160,00	Κατά την προσφορά:	546.826,22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	8.886,92		8.886,92
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.203.046,92	Κατά την προσφορά:	555.713,14
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	1.599,65		732,48
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.204.646,57	Κατά την προσφορά:	556.445,62
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.030,85		2.303,63
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.209.677,42	Κατά την προσφορά:	558.749,25

παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Ε8Ε58469Β9Ε7185063CC93CB640CB2FD

2^ο Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και να συνεχισθεί η διαδικασία με την ηλεκτρονική και έντυπη αποσφράγιση και αξιολόγηση αυτών, προκειμένου να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και να αναδειχθεί ο ανάδοχος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το παρέδωσε στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να υποβληθεί στο Πρωτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα, 05/4/2021
 Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος
 Βασίλειος Κότσιας

Τα μέλη

Δημήτριος Κοροντζής

Γεώργιος Κέκελος

Κωνσταντίνος Καρράς

Πέτρος Μαντάς

Επίσης, το Πρωτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα:

1^ο Να αναδειχθεί ως προσωρινός ανάδοχος του έργου « αισθητικές λειτουργικές παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις λειτουργιών στις εγκαταστάσεις του Π.Π. στο Μεσολόγγι» σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο οικονομικός φορέας: «ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, (με μέση έκπτωση 54,21%) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα «ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» .

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΟΜΑΔΑ Α Χωματουργικά,	22.088,00	54%	10.160,48
	ΟΜΑΔΑ Β Σκυροδέματα	44.175,00	53%	20.762,25
	ΟΜΑΔΑ Γ Τοιχοποιίες, Επιχρίσματα	44.175,00	53%	20.762,25
	ΟΜΑΔΑ Δ Δίκτυα Η/Μ	360.000,00	55%	162.000,00
	ΟΜΑΔΑ Ε Επενδύσεις -Επιστρώσεις	110.000,00	54%	50.600,00
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ Κατασκευές ξύλινες ή	88.350,00	53%	41.524,50
	ΟΜΑΔΑ Ζ Λοιπά, Τελειώματα	131.212,00	54%	60.357,52
	ΟΜΑΔΑ Η Οδοστρωσία	80.000,00	54%	36.800,00
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	880.000,00	Π1:	402.967,00

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	158.400,00		72.534,06
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	1.038.400,00	Π2:	475.501,06

$$\text{Μέση Έκπτωση Εμ} = (\Sigma 2 - \text{Π} 2) / \Sigma 2 = 54,21\%$$

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	155.760,00		71.325,16
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.194.160,00	Κατά την προσφορά:	546.826,22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	8.886,92		8.886,92
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.203.046,92	Κατά την προσφορά:	555.713,14
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	1.599,65		732,48
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.204.646,57	Κατά την προσφορά:	556.445,62
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	5.030,85		2.303,63
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	1.209.677,42	Κατά την προσφορά:	558.749,25

παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
Ε8Ε58469Β9Ε7185063CC93CB640CB2FD

2^ο Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νόμιμων διαδικασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και να συνεχισθεί η διαδικασία με την ηλεκτρονική και έντυπη αποσφράγιση και αξιολόγηση αυτών, προκειμένου να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και να αναδειχθεί ο ανάδοχος.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας